



VERSION 1.1

MARDI 2 JUIN 2026

PROJET EXCEL – APPLICATION WEB

ÉMIS PAR : GILBERT TITOUAN – LE CHAMPION LUCAS – CELIAN HUBERDEAU

PROJET EXCEL – APPLICATION WEB

TABLE DES MATIERES

Objectifs	2
Cahier des charges.....	3
1. Présentation du projet	3
3. Technologies utilisées.....	3
Gestion de projet et versionning.....	3
4. CONTEXTE GENERAL.....	4
5. Gestion du temps de travail.....	4
5.1 Système de modulation.....	4
6. GESTION DES CONGES (ADMIN).....	5
6.1 Règles générales (ADMIN)	5
7. Planning prévisionnel	5
Fonctionnement	5
8. PLANNING REEL.....	6
9. Workflow de validation	6
1. NOTIFICATION ET COMMUNICATION	6
10. GESTION DES EQUIPES.....	6
11. GESTION DES JOURS FERIES	7
12. GESTION DES ACCES	7
13. FONCTIONNALITES PRINCIPALES ATTENDUES	7
Gestion du personnel.....	7
14. TESTS DE FIN DE PROJET	7

Version 1.1 :

Modification des objectifs du projet.

Explication claire du projet effectué.

Suppression de la partie de l'étude sur Charlemagne.

OBJECTIFS

Ce projet constitue notre stage de première année, n'ayant pas trouvé de stage pratique dans une entreprise de développement, le lycée nous a permis d'effectuer ce projet de gestion de congés.

Il permet de centraliser simplement la gestion des congés au fil de l'année de chaque salarié du lycée.

Le projet va remplacer le document Excel déjà existant afin qu'il soit plus sûr et que toutes les données soient centralisées sans risquer leurs pertes.

L'objectif étant de moderniser le calendrier utilisé pour les événements.

CAHIER DES CHARGES

1. PRESENTATION DU PROJET

Le but de ce projet est de créer une plateforme web dédiée à la gestion des congés, du temps de travail et de l'organisation annuelle des salariés de La Joliverie.

Cette application permettra de remplacer le document Excel actuellement utilisé afin de :

- centraliser toutes les données ;
- sécuriser les informations ;
- limiter les risques de perte de données ;
- améliorer l'organisation du suivi des congés et des heures de travail ;
- moderniser le calendrier et les outils de gestion utilisés au sein de l'établissement.

La plateforme devra être accessible aux salariés ainsi qu'aux managers afin de permettre un suivi complet des plannings, des congés et de la modulation du temps de travail.

Les principaux objectifs du projet sont :

- Remplacer le système Excel existant par une application web sécurisée ;
- Centraliser les données liées aux salariés et aux congés ;
- Automatiser la gestion des plannings prévisionnels et réels ;
- Simplifier les validations des managers ;
- Mettre en place un système automatisé de notifications ;
- Faciliter le suivi des absences et des heures supplémentaires ;
- Générer automatiquement les jours fériés ;
- Étudier une compatibilité avec le logiciel Charlemagne ;
- Améliorer la communication entre les salariés et les managers ;
- Sécuriser l'accès aux données grâce à un système d'authentification.

2. TECHNOLOGIES UTILISEES

- Serveur web NGINX;
- Base de données MySQL.
- Visual Studio Code ;
- HTML ;
- CSS ;
- PHP ;
- JavaScript.

GESTION DE PROJET ET VERSIONNING

- GitLab pour :
 - le stockage du projet ;
 - le suivi des versions ;
 - la centralisation des différentes pages de l'application web ;

3. CONTEXTE GENERAL

Le projet concerne la gestion :

- du personnel salarié ;
- des enseignants de l'OGEC ;

Le personnel est réparti en deux catégories :

- Personnel support ;
- Personnel éducatif.

Pour ce projet, plusieurs rôles sont à tenir en compte pour le développement :

- Manager;
- Salarié
- Administrateur
- Directeur général (SA)

Les salariés sont soumis à la convention collective EPNL (Enseignement Privé Non Lucratif).

4. GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL

4.1 SYSTEME DE MODULATION

Le système repose sur une modulation du temps de travail.

Les salariés peuvent effectuer plus de 35 heures par semaine. Les heures supplémentaires réalisées pourront être récupérées durant les périodes où les enseignants ne sont pas présents.

Ce fonctionnement permet :

- la récupération d'heures ;
- la création de congés supplémentaires ;
- une meilleure organisation du temps de travail annuel.

Chaque salarié devra obligatoirement :

1. remplir son planning de modulation prévisionnel ;
2. compléter chaque fin de semaine son planning réel.

5. GESTION DES CONGES (ADMIN)

5.1 REGLES GENERALES (ADMIN)

Le système devra permettre :

- le manager doit saisir les jours fériés ;
- de gérer les 5 semaines de congés obligatoires ;
- de gérer les périodes de fermeture imposées par l'employeur.

Répartition minimale des congés : à mettre en dynamique

- 1 semaine minimum entre Noël et le jour de l'An ;
- 4 semaines minimum durant l'été (juillet à août).

Conventionnellement :

- 5 semaines imposées sur 6 ;
- 4 semaines imposées durant l'été.

L'employeur pourra également :

- imposer certains jours non travaillés ;
- définir des périodes de fermeture.

6. PLANNING PREVISIONNEL

Le planning prévisionnel devra permettre :

- de visualiser l'organisation du temps de travail dès le début d'année ;
- de voir les validations réalisées par le manager.
- Afficher le planning (du premier au 31).

FONCTIONNEMENT

Une fois validé par le manager :

- le planning sera automatiquement bloqué mais toujours consultable;
- les données seront automatiquement envoyées ;
- le planning réel sera automatiquement alimenté.

Le planning prévisionnel ne devra plus être modifiable après la période définie (après validation du manager avant septembre).

7. PLANNING REEL

Le planning réel devra :

- reprendre automatiquement les données du prévisionnel ;
- permettre des modifications après validation.

Le système devra :

- comparer le prévisionnel et le réel ;
- calculer automatiquement :
 - les heures supplémentaires ;
 - les heures en trop ;
 - les écarts liés aux congés.

Les heures supplémentaires devront être validées par le manager.

8. WORKFLOW DE VALIDATION

Le projet devra intégrer un système automatisé de validation.

Le manager devra pouvoir :

- valider les demandes ;
- refuser les demandes ;
- gérer les congés ;
- gérer les demandes liées au temps de travail.

Un workflow automatique devra être mis en place afin d'envoyer les demandes aux responsables concernés.

9. NOTIFICATION ET COMMUNICATION

Le système devra envoyer automatiquement :

- des notifications ;
- des alertes liées aux modifications d'heures supplémentaires ;
- des emails automatiques aux différents services.

Les managers devront être avertis rapidement en cas :

- d'absence ;
- de modification importante ;
- de surcharge d'absences sur une même période.

10. GESTION DES EQUIPES

Les managers devront pouvoir :

- consulter les fiches des salariés ;

PROJET EXCEL – APPLICATION WEB

- visualiser les équipes ;
- gérer plusieurs équipes ;
- voir rapidement les périodes de congés des salariés.

11. GESTION DES JOURS FERIES

Le système devra :

- gérer dynamiquement les dates ;
- enregistrer les périodes de congés dans la base de données ;
- gérer les jours fixes et variables.

12. GESTION DES ACCES

L'application devra inclure :

- un système de connexion sécurisé ;
- un login ;
- un mot de passe ;
- différents niveaux d'accès selon les utilisateurs.

Un tableau récapitulatif devra être accessible aux managers.

13. FONCTIONNALITES PRINCIPALES ATTENDUES

GESTION DU PERSONNEL

- Gestion du personnel support ;
- Gestion du personnel éducatif.

14. TESTS DE FIN DE PROJET

Ces tests devront déterminer quelles fonctionnalités fonctionnent et celles qui ont des défauts d'exécution, ils comprendront :

- Création d'un utilisateur ;
- Identification ;
- Ajout de dates de congés et visibilités des tableaux par les managers ;
- Les calculs en temps réel des temps de récupération et différences d'heures ;

Ces tests révéleront les problèmes mis de côtés, potentiellement oubliés au moment du développement qui doivent être résolus pour fournir une version utilisable à son plein potentiel.